Zmluva o dielo ¢. 356/2016

OBJEDNAVATEL : Zdruzenie u¢astnikov jednoduchych
pozemkovych tprav

Sidlo : Obecny trad Nizna MysPa,
044 15 Nizna MysPa

zastipeny : Emil Doro, predseda zdruzenia

tel.

Zastupca opravneny konat’

vo veciach zmluvy : Ing. Bartolomej Olexa, podpredseda zdruzenia
tel. :

Bankové spojenie : Slovenska sporitelnia, a. s.

¢islo uctu : SK 9409 0000 0000 5122 7713 32

ZdruZenie u&astnikov JPU je zaregistrované s pravnpou subjektivitou diia 08.09.2016 pod &islom
11/2016 do registra zdruZenia G¢astnikov pozemkovych Uprav na Okresnom turade KoSice -
okolie, odbore pozemkovom a lesného hospodarstva.

(d’alej len objednéavatel’)

a
ZHOTOVITELDL - GEOTOP Kosice, s.r.o.
Sidlo : Juzna trieda 82, 040 17 Kosice
zastipeny : Ing. Jan Kavuli¢, konatel
tel. g 055/729 0871-2
Zastupca opravneny konat’
v technickych veciach zmluvy : Ing. Milan Kavuli¢, konatel’
tel. : 055/729 0871-2
Bankové spojenie : Ceskoslovensk4 obchodna banka, a.s,
Cislo t&tu g SK85 7500 0000 0040 2334 9190
ICO ; 36590711
DIC : 2021959841
IC DPH ; SK 2021959841

spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel Sro, vloZka
16300/V

(d’alej len zhotovitel’)

uzatvéraju dnesného diia tuto zmluvu o dielo podla paragrafu 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
za nasledovnych podmienok:

Clinok L.
Predmet zmluvy

1/ Predmetom zmluvy o dielo bude vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchych
pozemkovych uprav (d’alej len ,,JPU*) v katastralnom tzemi Nizna My3Tla, okres Kosice okolie,
kraj Kosicky, skratka JPU Nizna My3sla, vetapach podla ¢l II. ods. /3/ tejto zmluvy
o dielo, Specifickych a dodacich podmienok, ktoré su nedelitel'nou suéast'ou tejto zmluvy o dielo



v prilohe & 1 a 2 vpoclte vyhotoveni podl'a dodacich podmienok, ztoho jeden exemplar
v podobe tlacového vystupu uréeného pre spravny organ a jeden exemplar poZadovanych etap
pre spravu katastra a vo vymennom formate FUVI, VGI, texty vo formatoch *.pdf. *.doc, * xls,
budd na CD médiu. Spravnym organom je Okresny urad Kosice - okolie, odbor pozemkovy
a lesného hospodarstva.

12/ Celé dielo a jednotlivé etapy aucelené Casti diela je zhotovitel povinny spracovat’
komplexne a tplne, vykonat’ v8etky ukony v stlade s predpismi bez ohl'adu na stanoveny obsah
odovzdavanej dokumentécie, udrzovat’ dielo v aktudlnom stave do jeho schvélenia v zmysle
zdkona SNR ¢€.330/1991 Zb. vzneni neskorSich predpisov. Dielo vypracuje a odovzda
objednavatelovi podl'a Metodického navodu MP SR a UGKK SR ¢. MN 74.20.73.46.30 na
vykonavanie geodetickych  ¢innosti pre projekt pozemkovych uprav zaugusta 2008,
Metodického navodu MP SR ¢.184-1/2001-430 o vSeobecnej casti o konani a o zacati
pozemkovych uprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre projektovanie pozemkovych
uprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkovych uprav, SvF, STU Bratislava a MP SR
vroku 1994 v zneni aktualizovanych verzii tychto metodickych navodov a pokynov v Case
spracovavania diela a v silade s Dodacimi podmienkami, ktoré st neoddelite'nou stcéastou tejto
zmluvy o dielo v prilohe ¢.1.

/3/ Zodpovedny projektant pre projekt pozemkovych aprav podla ods./1/ tohto ¢lanku je
Ing. Jan Kavuli¢, drzZitel' osvedCenia o ziskani osobitnej odbornej sposobilosti fyzickej osoby
podl'a vyhlasky Ministerstva pol'nohospodarstva a vyZivy Slovenskej republiky €. 155/1992 na
vykonavanie pozemkovych uprav, ktory zodpoved4 za vypracovanie diela v zmysle zdkona a
technickych predpisov, eviden¢né Cislo 118.

Clanok II.
Podmienky a sposob fakturacie

/1/° Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v sume - -~ cene bude pripocitana
20% DPH. Slovensky pozemkovy fond je z financovania JPU vylu€eny. Vymera obvodu JPU ,
na zaklade ktorej bude stanovend kone¢na cena bude ur€ena komisiou v 1. etape spracovania
JPU.

/2] Spdsob fakturacie je de’  uty po ukonleni kaZzdej etapy. Zmluvné strany sa dohodli na
zalohe vom R) bez DPH splatnej do troch mesiacov od podpisu tejto
zmluvy, s tym, ze v pripaae ..cuvdrZzania terminu zaplatenia zalohy nebude spolo¢nost” Geotop
Kosice, s. r. o. sankcionovat' predstavenstvo JPU Niznd Mysla - Konopiska. Zaloha bude
odpocitand z fakturacie prvej, pripadne druhej etapy.

/3/  Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v zmysle €LI. a €l. II. tejto zmluvy nasledovne:

Faza Etapa Termin Ucelend &ast, elaborat
Zriadovanie podrobnych geodetickych bodov
13 03.2017 }tlranlca obvodu projektu pozemkovych uprav -
) Ucelové mapovanie polohopisu a vySkopisu v obvode
1 - Uvodné podklady projektu JPU
projektu PU Aktualizacia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty
(35%) 1b 06.2017 : - -
| Register pévodného stavu
[ , o N . .
1c 09.2017 Vseobecne'zasady funkéného usporiadania uzemia v
obvode JPU
2 - Navrh nového 2a | Zasady umiestnenia novych pozemkov
usporiadania v obvode 2b Plan spolocnych a verejnych zariadeni a opatreni
03.2018
] . 2c Rozdelovaci plan vo forme umiestriovacieho a
projektu PU vyty&ovacieho planu
(40%)




3a Postup prechodu na hospodarenie v novom usporiadani

) . , 3b VytyCenie a oznacenie vybranych lomovych bodov hranic

3- Vykona(gls;))rOJektu PU 072018 | nowych pozemkov -
(]

3c Rozdelovaci plan vo forme obnovy KO alebo

geometrického planu

Clanok IIL
Kontrola

/1/ Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym osobam vykonavajucim kontrolu
primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly a poskytnit im bezodkladne
potrebnu sucinnost’.
12/ Opravnené kontrolné osoby su:

a) pracovnici spravneho organu Okresného uradu KoSice - okolie, odbor pozemkovy a

lesného hospodarstva

b) koordinatori z Krajského uradu KoSice, odbor pozemkovy a lesného hospodarstva

c) zastupca alebo osoba opravnenda konat’ za objednavatel’a
/3/ Osoby opravnené na kontrolu podla ¢l. III, pism.2, odst. a,b m6Zu kedykol'vek vykonat’ u
zhotovitel'a kontrolu vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnu
kontrolu na realizacii diela. Osoby opravnené na kontrolu podla ¢l. III, pism.2, odst. ¢ maju
pocas platnosti zmluvy o dielo pristup ku vSetkym obchodnym dokumentom, ktoré suvisia
s vydavkami na predmet zmluvy o dielo asplnenim tejto zmluvy. Opravnené kontrolné
osoby podla ¢&l. III, pism.2, ods. ¢ maji pocas trvania realizacie schvaleného projektu a 5
rokov po skonéeni realizdcie schvaleného projektu pristup ku vSetkym origindlom
obchodnym dokumentom zhotovitela, suvisiacich snékladmi na realizdciu projektu
a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.
/4/  Zhotovitel’ je povinny predloZit’ na poziadanie pri kontrole origindly dokumentov podla
tejto zmluvy a na vyzvanie spravneho organu predlozZit’ vSetky podklady, vykonané casti diela
a rozpracované dielo na technicku kontrolu.
/5/  Zhotovitel’ musi zistené chyby a nedostatky odstranit’ do 30 dni od ukonéenia kontroly
a doru¢eni pisomného oznamenia zistenych chyb a nedostatkov.

/6/  Zhotovitel’ je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej Casti, faktura¢ného
celku a jeho uhradenia objednavatel'om, odstranit’ do 30 dni alebo v inom pisomne dohodnutom
termine vSetky chyby anedostatky nim zavinené, zistené pri vyuzivani spracovanych
a odovzdanych udajov a vystupov a poskytnut’ v su¢innosti podklady na pripadnt opravu chyb
Okresnému uradu Kosice okolie, odboru katastralnemu.

Clanok 1V.
Povinnosti zhotovitel’a

/1/ Zhotovitel' je povinny uchovavat zmluvu o dielo, vSetku dokumentaciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukonéenia diela.

12/ Zhotovitel' je povinny oznamit® objednavatelovi do 10 dni vSetky podstatné zmeny
a skuto¢nosti od ich vzniku, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim tejto zmluvy o dielo
alebo sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaju.

/3/ Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.



Clinok V.
Zodpovednost’ za poruSenie zmluvy

/1/ Zhotovitel' je povinny do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatelom vratit' vsetky
neopravnene Cerpané anim zadrzané financné prostriedky vratane majetkovych sankcii na
ucet objednavatel’a v pripade, Ze kontrolou bolo zistené, Ze zhotovitel’:

a) uviedol nepravdivé udaje

b) neodstranil vSetky chyby a nedostatky v zmysle ¢l. III ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy

¢) porusil povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo
/2] Zhotovitel’ nezodpoveda za porusenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti brani
prekazka, ktora nastala nezavisle od jeho vole, ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by
zhotovitel' tuto prekdzku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a d’alej, Ze by v Case
podpisu tejto zmluvy tito prekazku predvidal.

Clanok VL
VSeobecné podmienky

11/ Zhotovitel je povinny pocas platnosti zmluvy o dielo do 10 dni informovat’ objednavatela,
ak vsuvislosti splnenim predmetu zmluvy sa zacne vo¢i nemu sudne konanie.
/2] Zhotovitel sa zavdzuje, Ze:

a) vymedzi pristup k hromadnym informécidm pouZitym na spracovanie diela a udajom zo
spracovaného diela v informa¢nom systéme a tieZ zabezpeci, aby Gdaje zo spracivaného
diela v informa¢nom systéme boli vedené oddelene od inych informaécii,

b) vyluci Sirenie poskytnutych udajov, ktoré boli pouZité na spracovanie diela a uidaje zo
spracovaného diela tretim osobam mimo konania o pozemkovych upravach, ich
vyuZivanie na propagacné uUcely aobchodné ucely, alebo na ucely, ktoré nestvisia
a posudzovanim vyhotoveného diela, v zmysle ustanoveni zakona ¢.428/2002 Z. z.
o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnutel’'nosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIL
Ukoncenie zmluvy

/1/ Objednavatel’ moze bezodkladne odstupit’ od zmluvy o dielo:
a) ak zhotovitel’ porusil obchodno-zaviazkové vztahy takym spdsobom, ktory neumoziuje
vecnu a ¢asovu realizaciu predmetu zmluvy
b) ak zhotovitel opakovane porusuje zmluvné zavizky alebo poruSuje zmluvny zavézok
umyselne
/2/ Odsttapenie od zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstupeni od zmluvy.
/3/ Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto ¢lanku médze objednavatel’ odstipit’ od
zmluvy ak zhotovitel’ ani v 30 dilovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 diiova lehota za¢ne plynut’
odo dna doru€enia vyzvy na odstranenie chyb a nedostatkov.
/4/ Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy o dielo v pripade neuhradenia faktir v dobe
splatnosti, pripadne pri neposkytnuti sucinnosti s objednavatelom, na ktort je zhotovitel
povinny ho pisomne vyzvat’.



Clanok VIIL.
Zavereéné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobuda platnost’ a u¢innost’ podpisom obidvoma zmluvnymi stranami.

/2/ Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, pricom pripadné spory, vyplyvajice ztejto zmluvy budi zmluvné
strany rieSit’ vzajomnym zmierom. VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy o dielo vratane
sporov o jej platnosti, vyklad alebo zrusenie, budu riesit’ pred prislusnym Okresnym sudom.

/3/ Zmluva o buducej zmluve je vyhotovend v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrzi
objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

/4/ Zmluvné strany si zmluvu o budicej zmluve precitali, s jej obsahom bez vyhrad suhlasia a na
znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Kosiciach,12.12.2016 V Niznej Mysli, 12.12.2016
za zhotovitela za objednévgtel’a
Ing. Jan Kavuli¢, konatel’ spolo€nosti Emil Doro, predseda zdruZenia
. GEOTOP Kotice s.r.0.
. Jumd trleda & B2, 040 17 Koirs
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