ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Názov:	Obec Nižná Myšľa
Adresa:	Obchodná 104, 044 15 Obec Nižná Myšľa
Zastúpený:	Ing. Miroslav Sisák
IČO:	00324493
IČ DPH:	2021244885
Zápis v obch. reg.:	
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Č. účtu:	0438933016/5600
IBAN:	SK23 5600 0000 0004 3893 3016
Č. tel.:	055 /6980 124
Č. fax:	055 /7296 598
E-mail:	starosta@niznamysla.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov:	STAVLANDER, s. r. o.
Adresa:	Buzinská 581, 040 15 Košice - Šaca
Právna forma:	s. r. o.
Zastúpený:	Peter Palencsar - konateľ
IČO:	48198412
DIČ:	2120130397
IČ DPH:	
Zápis v obch. reg.:	
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
Č. účtu/IBAN:	SK33 1100 0000 0029 4900 9721
Č. tel.:	+421 902 276 530
E-mail:	info@stavlander.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II

PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s názvom predmetu: **Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Nižná Myšľa**

Čl. III
PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

Čl. IV
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo definované v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto zmluve.

2. Rozsah zhotoviteľom vykonávaného diela je definovaný:

   a) Riešením **rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v obci Nižná Myšľa**, ktoré je popísané v projektovej dokumentácii a číselne kvantifikované vo Výkaz – výmer, ktorý bol poskytnutý zhotoviteľovi ako súčasť Výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,

   b) zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky ďalšie úkony a činnosti potrebné na to, aby objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel. Zhotoviteľ týmto zároveň potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktorý sa dielo zhotovuje;

   Dielo definované v tomto bode zmluvy bude ďalej v texte zmluvy, tak aj v jej prílohách, označené len ako „dielo“.

3. Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne podľa špecifikácie stanovenej touto zmluvou a jej prílohami. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v súlade:
   a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, pričom za
      najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,
   b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,
   c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.
4. Špecifikácia a rozsah diela sú stanovené v nacenenom Výkaze – výmer, Rozpočte (príloha č.1) ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
5. Dielo sa bude zhotovovať na ul. Obchodná v obci Nižná Myšľa, katastrálne územie Nižná Myšľa (ďalej len ako „miesto plnenia zmluvy“).
6. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši táto zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa rešpektovať. Zmluvná strana, ktorej stanovisko sa ukáže ako nesprávne, je povinná znášať všetky náklady, ktoré v dôsledku vyššie uvedeného riešenia situácie vznikli.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy

rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil objednávateľ.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ, vykoná odchýlne od projektu objednávateľ neuhradí.
9. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.

Čl. V
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotovenie diela:

   1.1 Odovzdanie a prevzatie miesta plnenia zmluvy: do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,

   1.2 Začiatok zhotovovania diela: do siedmych (7) kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia miesta plnenia zmluvy,

   1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: do šesťdesiat (60**)** kalendárnych dní odo dňa odovzdania miesta plnenia zmluvy.

2. Bez vopred získaného písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený dohadovať alebo vykonávať akékoľvek zmeny termínov rozhodných pre zhotovenie diela resp. akékoľvek zmeny projektovej dokumentácie.
3. V prípade, ak u zhotoviteľa v priebehu realizácie diela nastane situácia, že nie je schopný splniť dohodnuté termíny a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení.
4. V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté.
5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v denníku. Za splnenie termínu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa považuje odovzdanie diela zhotoviteľom a prevzatie diela objednávateľom, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
7. V prípade ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v prípade klimatických podmienok, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v tomto prípade zhotoviteľovi diela termín ukončenia a odovzdania diela neplynie, až do pominutia vyššie uvedených skutočnosti. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, po ktorú nebolo možné realizovať dielo podľa prvej vety tohto odseku.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie diela, alebo spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu zápisom do denníka.

Čl. VI
CENA DIELA

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve, a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena:
   Celková cena s DPH: 30.135,86 eur
   Slovom: Tridsaťtisícstotridsaťpäť eur a osemdesiatšesť eurocentov
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od zhotoviteľa a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenú v odseku 2 tohto článku tejto zmluvy.
4. Cena diela uvedená v odseku 2 tohto článku tejto zmluvy je doložená rozpočtom (rozpisom ceny), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Pre vylúčenie pochybností však platí, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela výlučne za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 2 článku IV tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov dohodnutých v ods. 6 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu.
6. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy ubezpečuje objednávateľa, že dohodnutá cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná.
8. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na všetky práce a činnosti, dopravné náklady a ostatné režijné a prevádzkové náklady, vypratanie a vyčistenie miesta plnenia zmluvy, vrátane nákladov vynaložených a spojených s likvidáciou vzniknutých odpadov.

Čl. VII
FINANCOVANIE

1.1 Úhrada ceny diela bude financovaná z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR a prostriedkov Obce Nižná Myšľa.

1. Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe faktúry za dodávky a činnosti, ktoré boli reálne vykonané. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných činností a dodávok podľa položiek potvrdený objednávateľom a doklady podľa odseku 8 tohto článku. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi faktúru na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Zhotoviteľom fakturovaná suma bude objednávateľom vyplácaná zhotoviteľovi ku dňu splatnosti výlučne s podmienkou, že budú zhotoviteľom riadne a včas splnené výkony podľa časového harmonogramu prác v plnom rozsahu, požadovanej kvalite, čo bude doložené potvrdením objednávateľa.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený, požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa odseku 6, tohto článku zmluvy, podklady podľa odseku 8 tohto článku zmluvy, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry objednávateľom.
7. V nadväznosti na odseku 2 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje ku vystavenej faktúre priložiť:
   a) protokol o objeme skutočne vykonaných činností, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že činnosti uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené podľa tejto zmluvy,
   b) položkovitý súpis činností a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
      - položky súpisu činností a dodávok musia byt' v súlade s položkami činností a dodávok uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných činností a dodávok musí byt' vytvorený priamo z rozpočtu,
      - súpis vykonaných činností musí obsahovať množstvá činností vykonaných zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
      - súpis vykonaných činností a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných činností a dodávok v súlade s touto zmluvou,
   c) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,
   d) doklady, resp. potvrdenia o likvidácii/zhodnotení odpadu.
8. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných činností a dodávok na kontrolu a odsúhlasenie objednávateľovi.
9. Akákoľvek platba realizovaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy sa považuje za vykonanú včas, ak bola najneskôr v posledný deň splatnosti pripísaná v prospech účtu prijímajúcej zmluvnej strany.

Čl. VIII
SUBDODÁVATELIA

1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:
   - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok *(doplní zhotoviteľ, ak je uplatniteľné)*
   - navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľov uvedeného v ods. 1 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v rozsahu:
   - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,
   - identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
   - čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácii podľa ods. 2 tejto zmluvy.
5. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak

zhotoviteľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto dohody.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. IX
SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
   a) za zhotoviteľa:
      Peter Palencsar - konateľ
   b) za objednávateľa:
      Ing. Miroslav Sisák – starosta
2. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela počas doby podľa schváleného časového harmonogramu prác, ako aj kedykoľvek počas záručnej doby, za účelom odstránenia vzniknutých vád diela.
3. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
4. Objednávateľ dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy prevezme ako celok.

Čl. X
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektom, touto zmluvou a podmienkami stanovenými orgánmi verejnej správy.
2. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ustanovení § 18 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ustanovení § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia § 40 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, a to na vlastné náklady. Iný recyklovateľný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu. Nerecyklovateľný a nevyužitý odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
4. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný nakladať s bioodpadom v zmysle Zákona č. 223/2001 o odpadoch.
5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení pred ich poškodením v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na miesto plnenia zmluvy a v prípade potreby poskytne súčinnosť potrebnú pre realizáciu iného diela z dôvodu, že

objednávateľ v priebehu realizácie diela môže pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
11. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
12. Zhotoviteľ je povinný o celú dobu realizácie diela zabezpečiť dielo, materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela tak, aby neprekážali a neohrozovali riadny chod prevádzky, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že skladovanie na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve je neprípustné. Po ukončení diela je zhotoviteľ povinný terén dotknutý pracovnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na diele, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo jeho subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zhotovenie diela v platnom znení, ako aj iných ďalších predpisov. V prípade nesplnenia týchto povinností je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady a škody, ktoré mu v dôsledku takéhoto porušenia povinností zhotoviteľa vzniknú. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z.
16. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisnice podľa článku V odseku 1.1 tejto zmluvy.
17. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektu. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v denníku.
18. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.
19. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani ďalším tretím osobám vyhotovenie celého diela.
20. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby realizácie diela. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

Čl. XI
DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta plnenia zmluvy denník (ďalej len „D“) o činnostiach ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
2. V D musia byť zapísané nasledovné údaje:
   - dátum, počasie;
   - čas začiatku a skončenia činností;
   - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
   - vykonané činnosti v súlade s časovým harmonogramom.
3. Objednávateľ je povinný obsah D sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5 pracovných dní, od kedy sa so záznamom oboznámil.
4. Zápisy v D sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre ďalší postup zmluvných strán pri realizácii diela.
5. D je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi a druhá kópia objednávateľovi.

Čl. XII
ZÁRUKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je 24. mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým záručná doba podľa prvej vety tohto odseku tohto článku zmluvy, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.
2. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím objednávateľom.
3. Zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi na všetky špecifiká zhotoveného diela a zároveň odovzdá objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby.
4. V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je zhotoviteľ povinný na základe písomnej reklamácie objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne piatich (5) pracovných dní, pokiaľ to umožňujú poveternostné podmienky, bez nároku na úhradu nákladov. Reklamácia vád bude oznámená písomne.
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou a jej prílohami vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa.
6. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov.
7. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela v prípade, že má dielo také vady a nedorobky (čo do charakteru a rozsahu), že dielo nie je možné použiť na účel určený touto zmluvou, a to až do doby, kým ich zhotoviteľ riadne neodstráni v dodatočnej primeranej lehote, nie kratšej ako 8 pracovných dní, ktorú zhotoviteľovi na tento účel poskytne. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak má dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemožňujú použitie diela na účel určený v tejto zmluve.
8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným realizačným projektom, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
9. Nedorobkom sa rozumie nedokončená činnosť oproti projektu.

10. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
12. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi, jeho zamestnancom a iným ním povereným osobám vstup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.

Čl. XIII
SANKCIE

1. V prípade ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením termínov realizácie diela podľa odseku 1.2 a 1.3 článku V tejto zmluvy oproti časovému harmonogramu prác, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou v časovom harmonograme prác a dátumom uvedeným v zápise v denníku, a to vo výške 0,1% z ceny diela podľa odseku 2 článku VI tejto zmluvy , ktoré malo byť podľa časového harmonogramu prác vykonané, až do splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa časového harmonogramu prác.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII odseku 3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.
3. V prípade ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu miesto plnenia zmluvy v lehote stanovenej v článku v ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania až do prevzatia miesta plnenia zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- EUR za každý deň omeškania a vadu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Čl. XIV
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
   a) zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať miesto plnenia zmluvy,
   b) zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
   c) zhotoviteľ zadá zhotovenie celého diela ako subdodávku, alebo postúpi zákazku tretej osobe,
   d) zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
   e) zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
      - za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti s touto zmluvou alebo

- za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti s touto zmluvou,

f) rozhodne o zastavení činností,

g) z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené dňom, keď bolo objednávateľovi vrátené, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
4. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť miesto plnenia zmluvy a odovzdať objednávateľovi akékoľvek doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Ak v dokumente o odstúpení zmluvy objednávateľ neurčí termín odovzdania a prevzatia diela, má sa zato, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať dielo a súvisiace dokumenty do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na diele.
5. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že iné ukončenie tejto zmluvy o dielo je možné okamžitým odstúpením od tejto zmluvy o dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to z dôvodov závažného porušenia povinnosti tejto zmluvy o dielo. Za závažné porušenie povinnosti podľa tejto dohody strany dohody považuje akékoľvek porušenie povinnosti podľa tejto dohody.

Čl. XV
VYŠŠIA MOC

1. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti majúce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy a pod.
2. Ak sa niektorej zo zmluvných strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní potom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo zmluvná strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
3. Každá zmluvná strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
4. Zmluvná strana podá oznámenie druhej zmluvnej strane, keď prestane byt' ovplyvnená vyššou mocou.
5. Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená pri realizácii v zásade celého nedokončeného diela po nepretržitú dobu 20 dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 30 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 3 dňoch po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane a zhotoviteľ bude postupovať v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

Čl. XVII
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám, príp. iným kontrolným orgánom Slovenskej republiky s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh realizácie diela.

   Oprávnenými osobami sú najmä:
   a) poverené osoby objednávateľom,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

Čl. XVII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie realizácie diela v súlade s čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu.
6. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
7. Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak sa do momentu odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná adresa podľa odseku 6 tohto článku.
8. Ak sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu uvedenú v ods. 6 tohto článku, považuje sa písomnosť za doručenú aj v prípade, že ju adresát odmietol prevziať.
9. Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas, aby objednávateľ spracoval a zverejnil údaje v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v tejto zmluve v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ich uložením a likvidáciou v súlade s platným poriadkom.
11. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
12. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ obdrží 2 exemplár a zhotoviteľ 1 exemplár.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
14. Prílohy:
    Príloha č. 1 – PD, rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Košiciach, dňa 13.08.2018

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Palencsar, v. r.
konateľ

V Nižnej Myšli, dňa 13.08.2018

Za objednávateľa:

.....
Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 276

Stavba: **Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.8.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVLANDER, s.r.o.

IČO: 48198412
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				30 135,86
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**30 135,86**
DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znížená	0,00%	z	30 135,86	0,00
Cena s DPH		v	**EUR**	**30 135,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVLANDER
building solutions
STAVLANDER, s.r.o., Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO: 48198412, DIČ: 2120130391

13.9.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 276

Stavba: **Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**30 135,86**	**30 135,86**
01	Modernizácia Požiarnej Zbrojnice v obci Nižná Myšľa	20 328,49	20 328,49
02	ZTI a kanalizácia	2 979,42	2 979,42
03	Elektroinštalácia	6 827,95	6 827,95
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**30 135,86**	**30 135,86**

STAVLANDER
building solutions
STAVLANDER, s.r.o., Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO: 48198412, DIČ: 2120130397

13.8.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **01 - Modernizácia Požiarnej Zbrojnice v obci Nižná Myšľa**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVLANDER, s.r.o.

IČO: 48198412
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 328,49
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**20 328,49**
DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znížená	0,00%	z	20 328,49	0,00
Cena s DPH		v	**EUR**	**20 328,49**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVLANDER
building solutions
STAVLANDER, s.r.o., Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO: 48198412, DIČ: 2120130391

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: 01 - Modernizácia Požiarnej Zbrojnice v obci Nižná Myšľa

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**20 328,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 982,19
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 094,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 383,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 282,30
99 - Presun hmôt HSV	221,44
PSV - Práce a dodávky PSV	11 676,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	228,22
763 - Konštrukcie - drevostavby	979,94
766 - Konštrukcie stolárske	4 436,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 152,06
771 - Podlahy z dlaždíc	3 303,19
781 - Dokončovacie práce a obklady	606,77
783 - Dokončovacie práce - nátery	19,88
784 - Dokončovacie práce - maľby	949,75
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	670,00
VRN04 - Projektové práce	670,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**20 328,49**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **01 - Modernizácia Požiarnej Zbrojnice v obci Nižná Myšľa**

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **20 328,486**

HSV - Práce a dodávky HSV 7 982,186

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 094,818

113	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	18,090	72,360
109	K	342272121	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	45,483	22,480	1 022,458
			7,1*3,05		21,655		
			-0,8*1,97*2		-3,152		
			3,0*3,05*2		18,300		
			1,5*3,05		4,575		
			-0,6*1,97		-1,182		
			1,65*3,05		5,033		
			-0,8*1,97		-1,576		
			0,6*3,05		1,830		
			Súčet		45,483		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 383,630

103	K	612465120	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	351,718	1,286	452,309
104	K	612468551	Vnútorná omietka stien YTONG ľahčená, hr. 5 mm	m2	351,718	7,742	2 723,001
102	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	351,718	5,300	1 864,105
			(4,75+8,83)*2*3,05 "m.č.1.05		82,838		
			-2,75*3,25		-8,938		
			(2,75+3,2+2,75)*0,45 " ostenia		3,915		
			-0,8*0,55*3		-1,320		
			(0,8+0,55)*2*0,45*3		3,645		
					0,000		
			(4,37+5,325)*2*2,9 " m.č.1.01		56,231		
			-2,72*2,8		-7,616		
			(2,8+2,72+2,8)*0,45 " ostenie		3,744		
			4,02*5,325 " strop		21,407		
			-2,02*0,85		-1,717		
			2,135*0,35		0,747		
			(2,0+2,135)*2*2,75" m.č.1.02		22,743		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,0*2,135		4,270		
			-1,8*1,9		-3,420		
			(1,8+1,9+1,8)*0,45 " ostenie		2,475		
			(4,725+4,33)*2*2,6 " m.č.1.03		47,086		
			3,98*4,725 " strop		18,806		
			2,135*0,35		0,747		
			-0,8*1,97		-1,576		
			(1,97+0,8+1,97)*0,6 " ostenie		2,844		
			-0,9*2,02		-1,818		
			(2,02+0,9+2,02)*0,45 " sotenie		2,223		
			-0,6*1,97		-1,182		
			(2,0+2,0)*2*2,9 " m.č.1.04		23,200		
			2,0*2,0 " strop		4,000		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			(2,02+0,85+2,02)*0,6*2		5,868		
			-1,9*1,54 " okno		-2,926		
			(1,54+1,9)*2*0,5 " ostenie		3,440		
			45,483*2		90,966		
			-(2,8+1,65)*2*2		-17,800		
			2,0*0,6		1,200		
					0,000		
			Súčet		351,718		
92	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	18,500	3,670	67,895
			(0,55+0,8)*2*3		8,100		
			(0,8+1,8)*2*2		10,400		
			Súčet		18,500		
114	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	41,880	167,520
115	*M*	*5533198100*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P*	*ks*	*1,000*	*26,300*	*26,300*
117	*M*	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P*	*ks*	*3,000*	*27,500*	*82,500*
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 282,299
105	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	80,000	5,970	477,600
88	K	953945111	Rohová lišta hliníková so sieťkov	m	118,910	2,460	292,519
			(0,55+0,8+0,55)*3*2		11,400		
			(1,8+0,8+1,8)*2*2		17,600		
			(1,54+1,9+1,54)*2*2		19,920		
			(2,8+2,72+2,8)*2		16,640		
			(1,95+1,9+1,95)*2		11,600		
			(2,02+0,9+2,02)*2		9,880		
			(2,7+3,2+2,7)*2		17,200		
			(2,02+0,85+2,02)*3		14,670		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		118,910		
106	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	19,553	3,240	63,352
			3,98*4,725		18,806		
			2,135*0,35		0,747		
			Súčet		19,553		
12	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	7,000	0,350	2,450
13	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	25,380	2,150	54,567
			(0,8+0,55)*2*3		8,100		
			(1,9+1,54)*2		6,880		
			(0,8+1,8)*2*2		10,400		
			Súčet		25,380		
14	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,540	2,150	11,911
			(1,97+0,8)*2		5,540		
11	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,570	2,280
98	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	30,160	3,950	119,132
			(2,68+2,75)*2		10,860		
			(1,8+1,9)*2		7,400		
			(3,2+2,75)*2		11,900		
			Súčet		30,160		
99	K	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	6,000	4,120	24,720
97	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,516	18,180	100,281
			0,6*1,97*2		2,364		
			0,8*1,97*2		3,152		
			Súčet		5,516		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,326	12,080	28,098
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,564	0,410	13,351
			2,326*14		32,564		
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,326	8,170	19,003
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,326	11,120	25,865
107	K	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	47,170	47,170
			99 - Presun hmôt HSV				221,439
108	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,843	32,360	221,439
			PSV - Práce a dodávky PSV				11 676,300
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				228,222
134	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	21,100	1,650	34,815

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	*M*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*23,210*	*4,840*	*112,336*
136	*M*	*5856051360*	*Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*8,440*	*2,420*	*20,425*
121	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	4,703	1,790	8,418
122	*M*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*5,170*	*4,840*	*25,023*
123	*M*	*5856051360*	*Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*8,900*	*2,420*	*21,538*
137	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,846	3,070	5,667

763 - Konštrukcie - drevostavby

979,940

110	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	39,800	23,560	937,688
			6,3+4,6+12,3+6,6+10		39,800		
111	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,810	5,410	42,252

766 - Konštrukcie stolárske

4 436,492

67	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	25,380	7,320	185,782
			(0,8+0,55)*2*3		8,100		
			(1,9+1,54)*2		6,880		
			(0,8+1,8)*2*2		10,400		
			Súčet		25,380		
138	*M*	*6114123790*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1540x1900 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil*	*ks*	*1,000*	*331,000*	*331,000*
141	*M*	*6114123440*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer1 800x800 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	*170,500*	*341,000*
139	*M*	*6114123310*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 550x800 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil*	*ks*	*3,000*	*98,770*	*296,310*
69	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,786	8,050	167,327
			(0,8+1,97)*2		5,540		
			(3,15+2,7)*2		11,700		
			(0,9*1,97)*2		3,546		
			Súčet		20,786		
70	*M*	*l4122300*	*Plastové dvere vchodové 800/1970 v.č.prísl.*	*ks*	*1,000*	*376,150*	*376,150*
71	*M*	*61141223002*	*Plastové dvere vchodové 900/1970 v č.prísl.*	*ks*	*1,000*	*474,760*	*474,760*
140	*M*	*6114122900*	*Plastové dvere 1800/1900 v.č.prísl.*	*ks*	*1,000*	*895,330*	*895,330*
124	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	16,650	116,550
125	*M*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*7,000*	*19,980*	*139,860*
126	*M*	*6117103100*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, sololitové, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*7,000*	*77,860*	*545,020*
89	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm vnútorných a vonkajších	ks	8,000	5,960	47,680
90	*M*	*6119000980*	*Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*4,300*	*6,820*	*29,326*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*6119000950*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=160mm biela, mramor, buk*	*m*	*4,300*	*4,720*	*20,296*
144	K	766811001	Montáž kuchynskej linky	ks	1,000	69,500	69,500
145	*M*	*6156205000*	*Kuchinská linka*	*ks*	*1,000*	*369,000*	*369,000*
76	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,620	0,840	31,601
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				1 152,061
72	K	767658112	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	164,210	164,210
73	*M*	*5534371413*	*Garážové vráta HxB 2680*2750 v.č. prísl.*	*ks*	*1,000*	*925,000*	*925,000*
100	K	767722811	Demontáž mreží -0,01800t	m2	5,200	9,650	50,180
			2,4*0,9		2,160		
			1,9*1,6		3,040		
			Súčet		5,200		
75	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,830	1,170	12,671
			771 - Podlahy z dlaždíc				3 303,185
142	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	49,160	2,750	135,190
			(4,1+3,0)*2		14,200		
			(2,2+3,0)*2		10,400		
			(2,03+4,75)*2		13,560		
			(4,0+1,5)*2		11,000		
			Súčet		49,160		
143	*M*	*5978651460*	*TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis*	*m2*	*4,900*	*13,950*	*68,355*
127	K	771541215	Montáž podlah z dlaždic gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	87,400	18,700	1 634,380
128	*M*	*5978651460*	*TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis*	*m2*	*96,140*	*13,950*	*1 341,153*
129	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,270	4,100	124,107
			781 - Dokončovacie práce a obklady				606,767
130	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	21,100	15,870	334,857
			(2,8+1,65)*2*2,0		17,800		
			-0,6*2,0		-1,200		
			3,0*1,5		4,500		
			Súčet		21,100		
131	*M*	*5976582000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ia*	*m2*	*23,210*	*11,150*	*258,792*
132	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,630	2,330	13,118
			783 - Dokončovacie práce - nátery				19,880
133	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	2,844	6,990	19,880
			(1,97+0,8+1,97)*0,15*4		2,844		
			784 - Dokončovacie práce - malby				949,753

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	319,295	0,890	284,173
			(4,75+8,83)*2*3,05 "m.č.1.05		82,838		
			-2,75*3,25		-8,938		
			(2,75+3,2+2,75)*0,45 " ostenia		3,915		
			-0,8*0,55*3		-1,320		
			(0,8+0,55)*2*0,45*3		3,645		
			4,75*8,83 " strop		41,943		
			(4,37+5,325)*2*2,9 " m.č.1.01		56,231		
			-2,72*2,8		-7,616		
			(2,8+2,72+2,8)*0,45 " ostenie		3,744		
			4,02*5,325 " strop		21,407		
			-2,02*0,85		-1,717		
			2,135*0,35		0,747		
			(2,0+2,135)*2*2,75" m.č.1.02		22,743		
			2,0*2,135		4,270		
			-1,8*1,9		-3,420		
			(1,8+1,9+1,8)*0,45 " ostenie		2,475		
			(4,725+4,33)*2*2,6 " m.č.1.03		47,086		
			3,98*4,725 " strop		18,806		
			2,135*0,35		0,747		
			-0,8*1,97		-1,576		
			(1,97+0,8+1,97)*0,6 " ostenie		2,844		
			-0,9*2,02		-1,818		
			(2,02+0,9+2,02)*0,45 " sotenie		2,223		
			-0,6*1,97		-1,182		
			(2,0+2,0)*2*2,9 " m.č.1.04		23,200		
			2,0*2,0 " strop		4,000		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			(2,02+0,85+2,02)*0,6*2		5,868		
			-1,9*1,54 " okno		-2,926		
			(1,54+1,9)*2*0,5 " ostenie		3,440		
			Súčet		319,295		
95	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	391,518	0,570	223,165
96	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	391,518	1,130	442,415

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 670,000

VRN04 - Projektové práce 670,000

146	K	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu - stavebná časť	eur	1,000	670,000	670,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **02 - ZTI a kanalizácia**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVLANDER, s.r.o.

IČO: 48198412
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 979,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 979,42**
DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znížená	0,00%	z	2 979,42	0,00
Cena s DPH		v	**EUR**	**2 979,42**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	STAVLANDER building solutions STAVLANDER, s.r.o., Thurzova 6, 040 01 Košice IČO: 48198412, DIČ: 2120130391 13.9 2018 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **02 - ZTI a kanalizácia**

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 979,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	196,01
1 - Zemné práce	135,18
2 - Zakladanie	40,53
99 - Presun hmôt HSV	20,30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 783,41
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	365,81
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	741,78
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 675,82
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 979,42**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **02 - ZTI a kanalizácia**

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 979,415**
HSV - Práce a dodávky HSV							196,008
1 - Zemné práce							135,178
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,520	23,450	59,094
			7,0*0,9*0,4		2,520		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,520	6,650	16,758
3	K	174101001	Spätnýzásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,520	3,170	7,988
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,400	13,870	19,418
			7,0*0,5*0,4		1,400		
5	M	5833733000	*Štrkopiesok frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1*	t	2,800	11,400	31,920
2 - Zakladanie							40,530
7	K	279100003	Prestup v základoch z vláknocem. rúr PPR-Permur dĺžky do 400 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	1,000	40,530	40,530
99 - Presun hmôt HSV							20,300
6	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,800	7,250	20,300
PSV - Práce a dodávky PSV							2 783,407
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							365,811
8	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x3, 9	m	8,500	21,600	183,600
12	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	10,000	11,390	113,900
9	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	1,000	9,064	9,064
46	K	721213000	Montáž vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	5,480	5,480
47	M	2866340031	*Podlahový vpust HL90PT, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN40/50, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerezová oceľ*	ks	1,000	36,500	36,500
13	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,500	0,690	13,455
14	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,630	1,050	3,812
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							741,778
18	K	722172102	Potrubie z plastických rúr LDPE 32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	18,000	9,780	176,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722190227	Prípojka do vodomer.šachty	súb.	1,000	119,100	119,100
19	K	722211015	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32	ks	1,000	7,500	7,500
20	*M*	*5518200076*	*Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 32, 130 mm, liatina GJS 40015, mosadz OT 58, FKM IVAR*	*ks*	*1,000*	*384,800*	*384,800*
23	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	18,000	2,710	48,780
24	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,410	0,750	5,558
			725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety				1 675,818
28	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000	28,520	28,520
29	*M*	*6420143310*	*Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela*	*ks*	*1,000*	*167,800*	*167,800*
32	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	25,680	25,680
33	*M*	*6421370600*	*Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery*	*ks*	*1,000*	*27,800*	*27,800*
34	K	725243111	Montáž - box sprchový 945x945x2170 mm	súb.	1,000	158,660	158,660
35	*M*	*5548420100*	*Kút sprchový*	*ks*	*1,000*	*525,340*	*525,340*
44	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000	4,790	4,790
45	*M*	*6429462300*	*Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela*	*ks*	*1,000*	*18,480*	*18,480*
66	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	11,430	11,430
67	*M*	*5523155200*	*Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 20 nerez 600x600-155,1xL/P/(28076/06765)*	*ks*	*1,000*	*77,170*	*77,170*
64	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	1,000	38,740	38,740
65	*M*	*5413000270*	*Inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný ohrievač vody, objem 30 l a elektronickým riadením - EO 30 EL, Tatramat*	*ks*	*1,000*	*293,000*	*293,000*
36	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	7,080	14,160
37	*M*	*5514671040*	*Umyvadlová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575*	*ks*	*2,000*	*34,800*	*69,600*
38	K	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	1,000	13,470	13,470
39	*M*	*5514813030*	*Automatické ovládanie spŕch SLS 01AK, Pre jednu vodu, reaguje na osobu, 24V DC, obj.č. 02012 SANELA*	*ks*	*1,000*	*146,680*	*146,680*
40	K	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do DN 32	ks	1,000	3,400	3,400
41	*M*	*5516025100*	*Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou*	*ks*	*1,000*	*17,790*	*17,790*
42	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 32	ks	2,000	2,450	4,900
43	*M*	*5516211007*	*Zápachová uzávierka HL132.1/30, 5/4" pripojenie prevlečná matica, pre umývadlo, so spätnou klapkou a krycou ružicou na odtoku, DN 32 ležatý, PP*	*ks*	*2,000*	*11,900*	*23,800*
48	K	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,360	0,300	4,608

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: 03 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
STAVLANDER, s.r.o.

IČO: 48198412
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 827,95
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**6 827,95**
DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znížená	0,00%	z	6 827,95	0,00
Cena s DPH		v	**EUR**	**6 827,95**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	STAVLANDER, s.r.o., Thurzova 6, 040 01 Košice IČO: 48198412, DIČ: 2120139... 13.9.2018 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 827,95**
M - Práce a dodávky M	6 827,95
21-M - Elektromontáže	6 827,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 827,95**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej Zbrojnice Nižná Myšľa

Objekt: **03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 16.08.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: STAVLANDER, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 827,954**
M - Práce a dodávky M							6 827,954
21-M - Elektromontáže							6 827,954
2	K	210010003	Elektroinštalácia	súb-	1,000		6 827,954

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: **03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Dátum: 17.08.2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **6 827,954**

Montáž 2 800,030

1			krabica KU 68	ks	32,000	3,020	96,640
2			krabica KR 68	ks	29,000	4,810	139,490
3			kábel CYKY 2x1,5 mm²	m	15,000	1,450	21,750
4			kábel CYKY 3x1,5 mm²	m	150,000	1,450	217,500
5			kábel CYKY 3x2,5 mm²	m	120,000	1,450	174,000
6			kábel CYKY 5x4 mm²	m	8,000	1,570	12,560
7			vodič CYA 6mm²	m	25,000	0,970	24,250
8			ukončenie vodiča 2,5 mm²	ks	35,000	0,970	33,950
9			ukončenie vodiča 50 mm²	ks	9,000	2,300	20,700
10			spínač domový radenie 1	ks	3,000	2,500	7,500
11			spínač domový radenie 5	ks	2,000	3,370	6,740
12			spínač domový radenie 6	ks	6,000	3,610	21,660
13			spínač domový nástenný 1 IP44	ks	1,000	4,330	4,330
14			spínač domový nástnný 6 IP44	ks	4,000	4,570	18,280
15			dvojzásuvka domová do omietky	ks	15,000	4,810	72,150
16			jednozásuvka domová do omietky	ks	6,000	4,230	25,380
17			zásuvka priemyselná 400V 32A IP44	ks	1,000	8,410	8,410
18			upchávka do PZ1	ks	8,000	2,650	21,200
19			svietidlo interiérové 60W	ks	10,000	8,430	84,300
20			svietidlo priemyselné 75W IP44	ks	8,000	9,650	77,200
21			pvc hmoždinka d8mm	ks	45,000	1,210	54,450
22			vodič FeZn d8mm vč.popired	m	65,000	10,830	703,950
23			vodič FeZn d10mm v zemi	m	25,000	8,430	210,750
24			pásik FeZn 30x4m v zemi	m	50,000	5,450	272,500
25			svorka do 2 šrubov	ks	16,000	3,610	57,760
26			svorka nad 2 šruby	ks	37,000	4,830	178,710
27			ochranný uholník	ks	5,000	8,410	42,050
28			označovací štítok	ks	5,000	1,210	6,050
29			istič 1 pólový	ks	4,000	4,860	19,440
30			prúdový chránič 2pól	ks	6,000	7,250	43,500
31			prúdový chránič 4pól	ks	1,000	8,470	8,470
32			zberná tyč JP 15	ks	1,000	22,810	22,810
33			pvc rúrka d16mm	m	20,000	1,830	36,600
34			sekanie drážky murive	m	110,000	0,500	55,000

Materiál 2 310,134

1			Kábel CYKY 2x1,5	m	15,000	0,610	9,150
2			kábel CYKY 3x1,5	m	150,000	0,850	127,500
3			kábel CYKY 3x2,5	m	120,000	1,230	147,600
4			kábel CYKY 5x4	m	8,000	1,930	15,440
5			vodič CYA 6	m	25,000	1,090	27,250
6			pásik FeZn 30x4	m	50,000	2,290	114,500
7			vodič FeZn d8mm	m	65,000	1,930	125,450
8			vodič FeZn d10mm	m	25,000	2,170	54,250
9			krabica KU 68	ks	32,000	0,370	11,840
10			krabica KR 68	ks	29,000	1,090	31,610
11			spínač domový do omietky rad 1	ks	3,000	3,650	10,950
12			spínač domový do omietky rad 5	ks	2,000	4,230	8,460
13			spínač domový do omietky rad 6	ks	6,000	4,330	25,980
14			spínač domový rad 1 IP44	ks	1,000	5,900	5,900
15			spínač domový rad 6 IP44	ks	4,000	6,140	24,560
16			svorka SS	ks	16,000	0,850	13,600
17			svorka SR 02	ks	6,000	1,330	7,980
18			svorka SR 03	ks	20,000	1,570	31,400
19			svorka SO	ks	6,000	1,090	6,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20			svorka SJ 01	ks	4,000	0,970	3,880
21			zberná tyč JP 15	ks	1,000	10,089	10,089
22			ochranný uholník	ks	5,000	16,730	83,650
23			podpera PV 21	ks	30,000	3,370	101,100
24			podpera PV 31	ks	10,000	3,610	36,100
25			dvojzásuvka domová do omietky	ks	15,000	4,810	72,150
26			jednozásuvka domová do omietky	ks	6,000	4,090	24,540
27			zásuvka priemyselná 400V 32A IP44	ks	1,000	13,210	13,210
28			označovací štítok	ks	5,000	1,230	6,150
29			svietidlo interierové	ks	10,000	26,500	265,000
30			svietidlo priemyselné	ks	8,000	16,830	134,640
31			hmoždinka d8mm	ks	45,000	0,074	3,330
32			istič1pólový	ks	4,000	4,850	19,400
33			prúdový chránič 2pól.	ks	6,000	45,630	273,780
34			prúdový chránič 4pól.	ks	1,000	114,300	114,300
35			pvc rúrka d16mm	m	20,000	1,330	26,600
36			konvektor 500W 230V	ks	1,000	38,410	38,410
37			konvektor 750W 230V	ks	1,000	42,050	42,050
38			konvektor 1000W230V	ks	2,000	48,100	96,200
39			konvektor 1500W230V	ks	1,000	78,310	78,310
40			podružný materiál	%	3,000	0,000	67,285

Zemné práce

1 454,790

1			výkop ryhy 35x70cm	m	50,000	4,850	242,500
2			zásyp ryhy 35x70cm	m	50,000	2,050	102,500
3			úprava povrchu hyry	m²	50,000	1,930	96,500
4			zaizolovanie spoja	ks	4,000	8,410	33,640
5			rezanie betónu	m	30,000	4,830	144,900
6			búranie betónu	m	15,000	24,000	360,000
7			betónová vozovka hr.20 cm	m	15,000	21,650	324,750
8			pvc varová fólia	m	50,000	3,000	150,000

Iné

263,000

1			odborná prehliadka a skúška	hzs	6,000	20,500	123,000
2			projektová dokumentácia elektroinštalácie	kpl	1,000	140,000	140,000