GMT Plus, s.r.o.
Zmluva o dielo ¢. 03/2015

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich
zmien a doplneni

I.
ZMLUVNE STRANY

1.1
Objednavatel”: OBEC NIZNA MYSLA

Obchodna 104

044 15 Nizna Mysl'a

V zastUpeni: Ing. Miroslav Sisak, starosta

ICQ: 00324493

DIC: 2021244885

Bankové spojenie: PRIMA BANKA

¢. Uctu: 0438932005/5600

Telefén: 055/729 65 98

Zhotovitel’: GMT Plus, s.r.o.
Popradska 57
040 01 Kosice
V zastUpeni: Ing. Peter Gala, konatel
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢ :
11527/V
ICO: 36197441
DIC: 2020050153
IC DPH: SK2020050153
Bankové spojenie: VUB a.s.
¢. Gctu: 1843461854/0200
Telefon: 055/6744255

II.
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy sU stavebné prace tykajuce sa predmetu obstardvania s nazvom ,Oprava
netesnosti Zumpy pri Zakladnej skole v Niznej Mysli*, v rozsahu prilozeného rozpoctu, ktory tvori
Prilohu ¢.1 k tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat' a zaplatit za dielo
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastnd zodpovednost’ a
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ protokolarne
objednavatel'ovi. Zavazok zhotovit' dielo bude splneny pisomnym odovzdanim diela zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

2.5 Zhotovitel’ je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym technickym normam
a pravnym predpisom.

2.6 Podrobny rozsah prac je uvedeny v rozpocte, ktory tvori neoddelitel'nd sucast’ tejto zmluvy.

III.
OCENENIE REALIZACIE PREDMETU ZMLUVY

3.1 Cena za zhotovenie diela je stanovena na zaklade vyhodnotenia verejnej sutaze objednavatelom, zo diia
25.05.2015 v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vo vyske:

Cena bez DPH: 18 762,18 eur
DPH 20% : 3 752,44 eur
Cena s DPH: 22 514,62 eur

Slovom: dvadsatdvatisic pat'sto Strnast’ eur a Sestdesiatdva centov s DPH
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3.2 Dan z pridanej hodnoty bude zhotovitel' UCtovat’ podla prislusnych danovych zdkonov a s nimi
suvisiacich predpisov, platnych v ¢ase vykonavania prac.

3.3 Zmenu rozsahu diela je mozné uskutocnit’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

3.4 V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a suvisiace s plnenim jeho zavézkov.

. I
CAS PLNENIA

4.1 Termin realizacie
- zacatie: jun 2015
- ukoncenie: jul 2015

4.2 Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného spolupOsobenia
objednavatela. K zmene dohodnutych terminov realizacie a ukoncenia diela méze dojst’ po vzajomnej
dohode v pripade dlhodobo nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili
technologicky postup vykonavania prac zhotovitel'om

4.3 V pripade, ak ma omeskanie objednavatela s poskytnutim nevyhnutnej sucinnosti zhotovitel'ovi za
nasledok omeskanie zhotovitel'a s riadnym ukoncenim diela, lehota na ukoncenie diela sa predlzuj o
dobu omeskania objednavatela s poskytnutim nevyhnutnej sicinnosti predpokladanej touto zmluvou.

4.4 O odovzdani a prevzati diela po jeho Uplnom zhotoveni bez vad a nedorobkov spiSe objednavatel’ so
zhotovitelom protokol ktory podpiSu zastupcovia zmluvnych stran. Preberaci protokol bude obsahovat’ aj
vyjadrenia a posudenia diela po kvalitativnej a kvantitativnej stranke.

4.5 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim svojich zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy z
dovodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 14 dni povaZzuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy zakladajlice objednavatel'ovi pravo an odsttpenie do zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cenu za zhotovenie diela bude objednavatel’ hradit’ na zaklade faktar, ktoré musia mat’ naleZitosti
dafiového dokladu. Podkladom faktiry bude supis skutoCne zrealizovanych prac potvrdeny
objednavatel'om.

5.2 Zhotovitel' predlozZi objednavatel'ovi pred vystavenim kazdej Ciastkovej faktiry na vecnd kontrolu vo
dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnoZstiev prac a dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’
v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dna ich obdfZania podpisom opravneného pracovnika. Na
zaklade takto overeného vykazu vykonanych mnoZstiev prac a dodavok bude zhotovitel opravneny
vystavit’ faktdru.

5.3 Zhotovitel' je opravneny faktUrovat’' vzdy aZz po prestavani sumy minimalne 7.000.- €.

5.4 Splatnost’ faktur je 14 dni od ich dorucenia objednavatel'ovi.

5.5 Faktdry musia obsahovat'”: L
a/ oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, ICO, IC DPH
b/ Cislo zmluvy
¢/ Cislo faktury
d/ den odoslania, den splatnosti den, zdanitelného plnenia
e/ oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gctu
f/ fakturovanu ciastku bez DPH, DPH a celkom fakturovanu ciastku
g/ peciatku a podpis opravnenej osoby

5.6 V pripade, ze faktiry nebudi obsahovat’ ndleZitosti uvedené v zmluve alebo k nim nebude pripojeny
supis vykonanych prac je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ doruCenim opravnenej faktury
objednavatel'ovi ako rovnopis s oznacenim ,,oprava".

5.7 V pripade omeskania s Uhradou faktiry méze zhotovitel' fakturovat’ Urok z omeskania vo vyske 0,03% z
diznej sumy za kazdy der omeskania.

5.8 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ u zhotovitela v pripade omeskania so zhotovovanim diela zmluvnd
pokutu vo vyske 0,03% z ceny diela za kazdy den omeskania a to az do riadneho ukoncenia diela.

5.9 Zaverecnu fakturu vystavi zhotovitel po splneni zmluvnej dodavky. Pravo vystavit' zaverecn( faktdru
vznikd po podpisani protokolu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.
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VL
ZARUKA

6.1 Zhotovitel' poskytuje zaruku za Uplné a kvalitné prevedenie, za kvalitu zariadeni a materidlov, za
dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela a zmluvy a to pocas 36 mesiacov od
odovzdania prevzatia diela. Zaruka sa nevztahuje na bezné opotrebenie diela.

6.2 Zhotovitel' zodpoveda za bezplatné odstranenie vad, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania a vad, na
ktoré sa vzt'ahuje zaruka. Na odstranovanie tychto vad sa zavazuje nastupit’ do 5 dni od nahlasenia a
reklamované vady odstranit’ v konkrétne dohodnutom termine, najneskor vsak do 14 dni.

6.3 Zhotovitel' zodpovedd za Skody na majetku objednavatela, ktoré preukazatelne sp0Osobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda taktiez za vSetku
Skodu spdsobent tretim osobam v stvislosti s realizaciou diela.

6.4 Zhotovitel' nezodpoveda za vady sp6sobené neodbornym zasahom do diela po jeho ukonceni. Zhotovitel
neposkytuje zaruky na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objednavatela, ak objednavatela na
nevhodnost’ vopred upozornil, resp. upozornil na rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

6.5 Zhotovitel' nezodpoveda za Skody spOsobené vySSou mocou. Za pripady vySSej moci sa povazujl
okolnosti, ktoré brania docasne, alebo trvale plneniu zmluvy, a ktoré nemohli byt zmluvnymi stranami z
objektivnych dovodov predvidané, ani odvratené.

6.6 Pokial' nastani Skody na vykonanych pracach, ich Castiach a materidloch pocas doby, kym znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitel, teda do datumu riadneho odovzdania diela,
zhotovitel’ musi na vlastné naklady tieto Skody odstranit’.

VII.
OSTATNE USTANOVENIA

7.1 Zhotovitel' je povinny viest denné zdaznamy o uskutoCnenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenie
zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’ vSetky skutocnosti rozhodné
pre plnenie zmluvy, Udaje o Casovom postupe a ich akosti. Zapisy do stavebného dennika Citatelne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu
okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ dalsi postup prac. VSetky strany stavebného
dennika musia byt ocislované a oznacené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné
zaznamy iba technicky dozor objednavatela, koordinator bezpeCnosti prac, projektant, zastupca
objednavatela alebo prislusné organy statnej spravy.

7.2 Zhotovitel' je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktoru bol
riadne pozvany a vopred sa neospravedini a neoznami iny nahradny termin, moze zhotovitel' pokracovat’
v realizacii diela. Ak bude objednavatel’ dodatocne pozadovat’ odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa
nedostavil aj ked’ bol riadne pozvany, zhotovitel’ je povinny mu takl dodato¢nd kontrolu umoznit’ s tym,
Ze naklady a terminové dopady znasa objednavatel’ mimo pripadu, Ze sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze
prace boli vykonané v rozpore so zmluvou.

7.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela Umyselne ani z
nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o tejto zmluve, alebo o diele a skutocnostiach,
ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonavanim diela.

7.4 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia u svojich zamestnancov a u
zamestnancov svojich dodavatelov, resp. subdodavatelov. Zaroven zabezpeli, aby vSetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia
alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.

7.5 Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrZiavat na stavenisku a na
prenechanych inZinierskych siet'ach poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a nedistoty vzniknuté
Z jeho prac.
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7.6 Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické normy, technologické postupy a podmienky tejto zmluvy.

7.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo zodpoveda vsetkym technickym, bezpecnostnym a inym
normam, ktoré st vyZzadované pre dany typ prevadzky.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku a verejnych pristupovych  komunikacii
k stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a neCistoty, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

. vIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Ustanovenia tejto zmluvy je mozné menit,, alebo dopifiat’ iba formou pisomného dodatku k tejto zmluve
odsuhlasenym a podpisanym opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.2 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, zostdva platnost’ ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, Zmluvné strany sa dohodnl na rieSeni, ktoré
zachova kontext a Ucel daného ustanovenia.

8.3 Pokial' v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, spravuju sa pravne vztahy z nej vzniknuté prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

8.4 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi zhotovitel’ a jeden
objednavatel’.

8.5 Tato zmluva nadobuda ucinnost’ a platnost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

8.6 Ucastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom a Ze zmluva nebola zjednana v tiesni, ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok na znak sthlasu pripajaju svoje podpisy.

V Niznej Mysli, diha V Kosiciach, dna:
Objednavatel': Zhotovitel”:
Obec Nizna Mysla GMT Plus, s.r.o.
Ing. Miroslav Sisak Ing. Peter Gala
starosta konatel
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